

## Projektliste

Die Abteilung Bau / Unterhalt der Neuapostolischen Kirche informiert an dieser Stelle über geplante Ausschreibungen von Bauleistungen.

Mit der Konkretisierung eines Projektes können sich noch zeitliche und inhaltliche Veränderungen ergeben.

Angaben zu den Ausführungs - und Bewerbungsterminen sowie die Beschreibung des Leistungsumfangs sehen Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Sofern Sie Interesse an der Teilnahme an einem Vergabeverfahren für ein konkretes Projekt haben, bewerben Sie sich bitte über das Formular [Bieterbewerbung](#)

<b>Renovierung Neuapostolische Kirche Pfinztal-Söllingen</b>			
<b>Gewerk</b>	<b>Art und Umfang der Arbeiten</b>	<b>Ausführungszeitraum</b>	<b>Bewerbung bis</b>
<b>Rohbau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wanddurchbrüche</li> </ul>	Frühjahr 2026	03.07.2026
<b>Maler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außenanstrich ca. 700 m<sup>2</sup></li> <li>▪ Putzausbesserungen</li> </ul>	Sommer 2026	03.07.2026
<b>Dachdecker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flachdach Sanieren Bitumenabdichtung erneuern</li> <li>▪ Attikableche Kupfer erneuern ca. 180m</li> <li>▪ Attikaverkleidung Außen erneuern</li> <li>▪ 3 Lichtkuppeln erneuern</li> <li>▪ Neuer Dachausstieg</li> </ul>	Sommer 2026	03.07.2026
<b>Flaschner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fallrohr Kupfer erneuern</li> <li>▪ Anschlussbleche und Formteile</li> </ul>	Sommer 2026	03.07.2026
<b>Sonnenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raumhoher Vorhang im Kirchenraum</li> </ul>	Sommer 2026	03.07.2026
<b>Maler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wand/Deckenanstriche ca. 4.000 m<sup>2</sup></li> <li>▪ Stahlteile neu beschichten</li> <li>▪ Acryl- und Silikonfugen ca. 3.500 m</li> </ul>	Sommer 2026	03.07.2026
<b>Gipser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innenputzarbeiten</li> </ul>	Sommer 2026	03.07.2026
<b>Fliesen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wandfliesen ca. 100 m<sup>2</sup></li> </ul>	Herbst 2026	03.07.2026
<b>Bodenbeläge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teppich Empore (mit Stufen) ca. 200 m<sup>2</sup></li> <li>▪ Teppich Nebenräume ca. 185 m<sup>2</sup></li> <li>▪ PVC Beläge ca. 100 m<sup>2</sup></li> </ul>	Herbst 2026	03.07.2026
<b>Trockenbau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GK-Decken ca. 70 m<sup>2</sup></li> <li>▪ Akustikdecken ca. 600 m<sup>2</sup></li> </ul>	Nov. 2025 - Febr. 2026	03.07.2026
<b>Leichtmetall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alu-Glaselemente T30 RS</li> <li>▪ Alu-Türen T30 RS</li> </ul>	Herbst 2026	03.07.2026
<b>Schlosser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vordach mit Stützen ca. 30 m<sup>2</sup></li> </ul>	Herbst 2026	03.07.2026
<b>Schreiner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neuer Altar</li> <li>▪ Einbauschränke</li> <li>▪ Türen</li> <li>▪ Holzverkleidungen</li> </ul>	Herbst 2026	03.07.2026
<b>Außenanlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bäume fällen</li> <li>▪ Pflasterflächen ergänzen</li> <li>▪ Parkflächen für Fahrräder anlegen</li> <li>▪ Erstellen Behindertenrampe mit Pflasterbelag</li> <li>▪ Versetzen Palisadenwand</li> </ul>	Herbst 2026	03.07.2026